



**3 SETTORE - LAVORI PUBBLICI ASSETTO E TUTELA DEL
TERRITORIO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1733 del 26/09/2025

N. SETTORE 397 del 26/09/2025

OGGETTO :

**PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE RELATIVO
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI ART. 50,
COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS.36/2023 PER LA
REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO LAVORI DI
“REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO PER 42
BAMBINI NELLA FASCIA 0-2 ANNI IN VIA A. DI
GIOVANNI A NOTO”, NELL'AMBITO
DELL'INVESTIMENTO NUOVO PIANO ASILI NIDO.
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 4: COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1:
PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E
SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA
INFANZIA 1.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA –
NEXTGENERATIONEU. CUP: G85E25000340006. CIG:
B7E73616A0**

Certificato di pubblicazione all'albo pretorio

La presente determinazione sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 29/09/2025 al 14/10/2025 .

Noto, li 29/09/2025

L'ADDETTO ALL'ALBO
LOREFICE VINCENZA / Namirial S.p.A./02046570426



ORIGINALE

**3 SETTORE - LAVORI PUBBLICI ASSETTO E TUTELA DEL
TERRITORIO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Il Numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato di avvenuta affissione"

N. SETTORIALE 397 del 26/09/2025

OGGETTO :

**PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE RELATIVO
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI ART. 50,
COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS.36/2023 PER LA
REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO LAVORI DI
"REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO PER 42
BAMBINI NELLA FASCIA 0-2 ANNI IN VIA A. DI
GIOVANNI A NOTO", NELL'AMBITO
DELL'INVESTIMENTO NUOVO PIANO ASILI NIDO.
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 4: COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1:
PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E
SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA
INFANZIA 1.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA –
NEXTGENERATIONEU. CUP: G85E25000340006. CIG:
B7E73616A0**

Il Responsabile del Settore ed il Redattore/Responsabile del procedimento che nel presente atto rappresentano il Comune di Noto dichiarano di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto anche potenziale di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

IL REDATTORE

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO l'art. 1, co. 1043, secondo periodo, della L. n. 178/2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il co. 1044 dello stesso art. 1 della L. n. 178/2020, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il D.L. n. 77/2021, conv. con mod. dalla L. n. 108/2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*);

VISTO il D.L. n. 13/2023, conv. con mod. dalla L. n. 41/2023 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*);

VISTO l'art. 8 co. 5 del D.L. n. 215/2023 (*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*) che ha stabilito la proroga della vigenza, sino al 30 giugno 2024, delle disposizioni contenute nell'art. 14 co. 4 del D.L. n. 13/2023, conv. con mod. dalla L. n. 41/2023;

VISTO l'articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il D.L. n. 36/2022 (*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*) pubblicato nella G.U. n. 100 del 30/04/2022, come conv. con mod. dalla L. n. 79/2022;

VISTO il decreto del MEF del 06/08/2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

VISTO il D.P.C.M. del 15/09/2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;

VISTO il decreto del MEF del 11/10/2021 (*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR*), come modificato dal decreto del MEF del 5/08/2022;

VISTO l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*);

VISTA la circolare MEF RGS n. 32/2021 (*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*), cd. DNSH, e come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale, l'inclusione di donne e giovani nella progettazione e realizzazione dei progetti, il rispetto della quota SUD e le relative modalità di controllo e verifica, nonché il rispetto delle previsioni dei decreti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM);

VISTO l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. con mod. dalla L. n. 108/2021, che dispone di “*perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere*” e di “*promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/02/2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/02/2021, nonché dal PNC*”;

CONSIDERATO che il medesimo art. 47 al co. 4 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti devono “*assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile*”;

VISTO il decreto interministeriale del 07/12/2021 (*Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR*);

VISTO il D.P.C.M. del 20/06/2023 (*Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati*);

VISTA la circolare MEF RGS n. 27/2022 (*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*);

VISTA la circolare MEF RGS n. 28/2022 (*Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative*);

VISTA la circolare MEF RGS n. 1/2023 (*Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*);

VISTA la circolare MEF RGS n. 10/2023 (*Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato*);

VISTO il D.L. n. 152/2021, conv. con mod. dalla L. n. 233/2021 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*);

VISTO l'avviso pubblico del 17/03/2025 n. 41142 del MIM relativo NUOVO PIANO ASILI NIDO. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO ESCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMAINFANZIA.

PRESO ATTO che a seguito della partecipazione al predetto avviso, il comune di Noto, con il DM 23 maggio 2025 n. 101 del MIM è risultato assegnatario di un finanziamento con fondi PNRR di € 1.008.00,00 per la COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO A 42 BAMBINI NELLA FASCIA 0-2 ANNI IN VIA A. DI GIOVANNI A NOTOCUP G85E25000340006.

VISTA la disposizione di servizio n. 16 del 13/06/2025 del responsabile del Settore III con la Numero quale è stato nominato l'ing. Giovanni Medde quale RUP dell'intervento.

VISTA la DGC n. 85 del 26/06/2025 relativa alla “*VARIAZIONE D'URGENZA ALL'IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2025*” con la quale sono stati istituiti i capitoli in entrata n. 863 ed in uscita n. 2020 per l'intervento di che trattasi.

VISTA la DCC n. 39 del 18/08/2025 di ratifica della DGC n. 85/2025 con DCC.

VISTA la DD n. 1163 del 30/06/2025 di affidamento dell'incarico di redazione dello studio geologico e delle relative indagini al dott. geologo Corrado Ingallina.

VISTA la DD n. 1265 del 10/07/2025 di affidamento del servizio di progettazione, contabilità, direzione lavori, certificato di regolare esecuzione allo Studio di Ingegneria SGM Project srl, P. Iva 06072440875, con studio a San Giovanni La Punta (CT), via Matilde Serao n° 25 per l'attuazione del progetto.

VISTA la DGC n. 105 del 30/07/2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO A 42 BAMBINI NELLA FASCIA 0-2 ANNI IN VIA A. DI GIOVANNI A NOTO CUP G85E25000340006, redatto dallo Studio di Ingegneria SGM Project srl, dell'importo complessivo di € 1.008.000,00, quanto ad €. 757.852,09 per lavori a base d'asta, di cui €. 17.500,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, €. 161.199,46 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, quanto ad €. 250.147,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione, rinviando ad ulteriore determinazione a contrarre l'attivazione delle procedure di affidamento dei lavori.

VISTO l'accordo di concessione disciplinare d'obblighi prot. n. 137699 del 08/08/2025 repertoriato al prot. n. 45074 del 08/08/2025 sottoscritto con il MIM regolante i rapporti per la realizzazione del Progetto presentato titolato "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO A 42 BAMBINI NELLA FASCIA 0-2 ANNI IN VIA A. DI GIOVANNI A NOTO CUP G85E25000340006".

RILEVATA la necessità, per quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando dell'intervento di che trattasi.

TENUTO CONTO della DD a contrarre n. 1431 del 31/07/2025;

VISTA la L. n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici*);

VISTI i principi di cui al Libro I, Parti I e II del Codice dei contratti pubblici;

VISTO il Libro II, Parte I del Codice dei contratti pubblici ("*Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee*");

VISTE le disposizioni relative alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui al Libro I, Parte II del Codice dei contratti pubblici;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 82/2005 (*Codice dell'amministrazione digitale*) e s.m.i.;

VISTO l'avviso della procedura negoziata prot. n. 44172 del 04/08/2025 pubblicato all'albo pretorio dell'Ente n. di registro 2503.

VISTA la lettera di invito del 11/08/2025 con la quale tramite la piattaforma telematica Net4market sono stati invita n.5 operatori economici, indicati dal Rup.

CONSIDERATO che il termine di scadenza della presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 10:00 del 28/08/2025.

CONSIDERATA la disposizione di servizio prot. n. 47221 del 25/08/2025 e n. 47994 del 28/08/2025 di nomina della giuria di gara.

CONSIDERATO che le offerte presentate sono state n. 2;

TENUTO CONTO della dichiarazione di non versare in una delle fattispecie di cui agli artt. 93 co. 5 e 16 del Codice dei contratti pubblici resa dai membri della Commissione giudicatrice e dal Segretario;

VISTO il verbale delle operazioni di gara del 01/09/2025.

TENUTO CONTO della proposta di aggiudicazione prot. n.52355 del 19/09/2025 formulata dall'organo preposto.

VISTO l'art. 17, co. 5, del Codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO l'esito positivo delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale (requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V e art 100 del Codice dei contratti pubblici), nonché dei requisiti specifici del PNRR, effettuate su operatore economico 2S ENGINEERING SRL P.I. 03921161208;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che ha sostituito l'art.51 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza nonché gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore;
- il Capo V del Titolo 1, art. 41 e segg. del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 41 del 16.03.2000 che disciplina le competenze dei dirigenti di settore come individuati nella nuova dotazione organica;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 25 ottobre 2022 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune ex art. 246 TUEL;
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 21/01/2025 con la quale è stato modificato l'organigramma della struttura organizzativa dell'Ente;

L

—
 'art. 250, comma 1 del D.Lgs.vo 267/2000 che così recita: *“Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso”*.

- La Determinazione del Sindaco n. 5 del 27/01/2025 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Settore, abilitati alla emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 107 del Decreto Lgs. 18/08/2000, n. 267.

DETERMINA

DI APPROVARE, la proposta di aggiudicazione n.52355 del 19/09/2025, relativa alla procedura di gara dei “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO A 42 BAMBINI NELLA FASCIA 0-2 ANNI IN VIA A. DI GIOVANNI A NOTO CUP G85E25000340006 CIG: B7E73616A0”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023.

DI AGGIUDICARE in favore dell'operatore economico **2S ENGINEERING SRL con sede in via Michelangelo Buonarroti n. 54/1, 40069 Zola Predosa (BO), Codice fiscale e Partita IVA: 03921161208** che ha offerto il **ribasso del 28,21%**, e pertanto per l'**importo contrattuale di € 594.473,29** (€ 415.773,26 + € 178.700,03 di importo non ribassabile) oltre Iva, che è immediatamente efficace ex art. 17 co. 5 del Codice dei contratti pubblici, l'appalto dei “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO A 42 BAMBINI NELLA FASCIA 0-2 ANNI IN VIA A. DI GIOVANNI A NOTO”, nell'ambito dell'Investimento NUOVO PIANO ASILI NIDO. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA 1.2 finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU CUP G85E25000340006 CIG: B7E73616A0.

DI APPROVARE il nuovo quadro economico rimodulato in seguito alle risultanze di gara, come di seguito specificato:

A-B-C	IMPORTO A BASE D'ASTA DEI LAVORI			
	(A) Lavori a misura soggetti a ribasso		€ 579 152,06	
	(B) Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso		€ 17 500,57	
	(C) Incidenza manodopera, non soggetta a ribasso		€ 161 199,46	
	Totale importo lavori		€ 757 852,09	€ 757 852,09
D)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
d.1	Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023		€ 12 125,63	
d.2	Spese tecniche per CSE e Collaudatore (compreso di IVA e CASSA)		€ 28 525,97	
d.3	Spese tecniche per Progettazione e direzione lavori (compreso di IVA e CASSA)		€ 111 564,77	
d.4	Spese tecniche per studi Geologici, Rilievi e Indagini (compreso di IVA e CASSA)		€ 12 735,40	
d.5	Imprevisti e lavori in economia (iva compresa)		€ 3 500,92	
d.6	Oneri di accesso a discarica (IVA inclusa)		€ 3 500,00	
d.7	Spese ANAC (delibera 598 del 30-12-2024)		€ 410,00	
d.8	Spese per pubblicazione, affidamento, esecuzione dei contratti e pubblicità		€ 1 000,00	
d.9	Spese per allacci ai pubblici servizi		€ 1 000,00	
d.10	IVA Lavori		€ 75 785,21	
	Importo totale somme a disposizione		€ 250 147,91	€ 250 147,91
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)			€ 1 008 000,00
A	<i>importo dei lavori al netto del ribasso offerto del 28,21%</i>			415 773,26 €
B	<i>Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso</i>			€ 17 500,57
C	<i>Incidenza manodopera, non soggetta a ribasso</i>			€ 161 199,46
	IMPORTO CONTRATTUALE			€ 594 473,29
	economie ribasso sui lavori		163 378,80 €	
	Iva 10% su economie del ribasso sui lavori		16 337,88 €	
	Sommano economie		179 716,68 €	179 716,68 €

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, è l'Ing. Giovanni Medde.

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 653.920,62 derivante dalla presente procedura, di cui € 59.447,33 (Iva) quali somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziata con DM 23 maggio 2025 n. 101 del MIM con copertura sul B.E. 2025 stabilmente riequilibrato in corso di approvazione al cap. 2020 codice bilancio 04.01-2.02.01.09.003 che presenta adeguata disponibilità.

DI PROCEDERE alle comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici;

DI STABILIRE che si provvederà alla stipula del contratto nel rispetto delle modalità e dei termini di cui agli artt. 18 commi 1 e 3 lett. d) e 55 co. 2 del Codice dei contratti pubblici;

DARE ATTO che gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 ed all'art. 1 comma 32 L. n. 190/2012 saranno tempestivamente assolti mediante la pubblicazione dei dati richiesti nonché del presente provvedimento, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune di Noto all'indirizzo <https://www.comune.noto.sr.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente>.

DI PROCEDERE, ai sensi dell'art. 50 co. 9 del Codice dei contratti pubblici, alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura secondo le modalità previste dall'art. 85 del Codice dei contratti pubblici.

DI DARE ATTO che l'aggiudicazione è avvenuta entro il termine previsto dal comma 2, lett. d), dell'All. I.3 al Codice.

Si precisa che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 30 giorni ai sensi della normativa vigente in materia.

IL REDATTORE

FUTURA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

PNRR ISTRUZIONE

IL RESPONSABILE DEL 3 SETTORE - Lavori Pubblici Assetto e Tutela del Territorio

Vista la suddetta proposta

Visto lo statuto;

Visto l'O.R.EE.LL;

DETERMINA

Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI ART. 50, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS.36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO PER 42 BAMBINI NELLA FASCIA 0-2 ANNI IN VIA A. DI GIOVANNI A NOTO", NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO NUOVO PIANO ASILI NIDO. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA 1.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. CUP: G85E25000340006. CIG: B7E73616A0

E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Noto li, 26/09/2025

**Il Responsabile del Settore
MEDDE GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.**



CITTÀ DI NOTO
Patrimonio dell'Umanità
Libero Consorzio Comunale di Siracusa



PARERE REGOLARITA' CONTABILE

**3 SETTORE - LAVORI PUBBLICI ASSETTO E TUTELA DEL
TERRITORIO**

N. DI SETTORE 397 del 26/09/2025

Si rilascia parere favorevole in merito alla Determina del Settore sopra riportata avente ad oggetto: **PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI ART. 50, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS.36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO PER 42 BAMBINI NELLA FASCIA 0-2 ANNI IN VIA A. DI GIOVANNI A NOTO", NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO NUOVO PIANO ASILI NIDO. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA 1.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. CUP: G85E25000340006. CIG: B7E73616A0**

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO	IMPORTO

ACCERTAMENTI

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	ACCERTAMENTI	IMPORTO

LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONE	IMPEGNO	IMPORTO

Noto li, 26/09/2025	Il Responsabile di Settore
	GIORGIO ASSENZA / ArubaPEC S.p.A.