



CITTÀ DI NOTO
Patrimonio dell'Umanità
Libero Consorzio Comunale di Siracusa



**M.SETTORE 3° LAVORI PUBBLICI ASSETTO E TUTELA DEL
TERRITORIO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 498 del 24/03/2025

N. SETTORE 133 del 21/03/2025

**OGGETTO : PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE RELATIVO
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI ART. 50,
COMMA 1, LETT. D), DEL D.LGS.36/2023 PER LA
REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "LAVORI DI
COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA
PITAGORA A NOTO", NELL'AMBITO
DELL'INVESTIMENTO NUOVO PIANO ASILI NIDO.
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 4: COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1:
PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E
SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA
INFANZIA 1.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA –
NEXTGENERATIONEU. CUP: G85E24000490006. CIG:
B5F7738344**

Certificato di pubblicazione all'albo pretorio

La presente determinazione sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24/03/2025 al 08/04/2025 .

Noto, li 24/03/2025

L'ADDETTO ALL'ALBO
LOREFICE VINCENZA / Namirial S.p.A./02046570426



CITTÀ DI NOTO
Patrimonio dell'Umanità
Libero Consorzio Comunale di Siracusa



ORIGINALE

**M.SETTORE 3° LAVORI PUBBLICI ASSETTO E TUTELA DEL
TERRITORIO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Il Numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato di avvenuta affissione"

N. SETTORIALE 133 del 21/03/2025

OGGETTO :

**PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE RELATIVO
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI ART. 50,
COMMA 1, LETT. D), DEL D.LGS.36/2023 PER LA
REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "LAVORI DI
COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA
PITAGORA A NOTO", NELL'AMBITO
DELL'INVESTIMENTO NUOVO PIANO ASILI NIDO.
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
MISSIONE 4: COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1:
PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E
SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA
INFANZIA 1.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA –
NEXTGENERATIONEU. CUP: G85E24000490006. CIG:
B5F7738344**

Il Responsabile del Settore ed il Redattore/Responsabile del procedimento che nel presente atto rappresentano il Comune di Noto dichiarano di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto anche potenziale di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO l'art. 1, co. 1043, secondo periodo, della L. n. 178/2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il co. 1044 dello stesso art. 1 della L. n. 178/2020, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il D.L. n. 77/2021, conv. con mod. dalla L. n. 108/2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*);

VISTO il D.L. n. 13/2023, conv. con mod. dalla L. n. 41/2023 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*);

VISTO l'art. 8 co. 5 del D.L. n. 215/2023 (*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*) che ha stabilito la proroga della vigenza, sino al 30 giugno 2024, delle disposizioni contenute nell'art. 14 co. 4 del D.L. n. 13/2023, conv. con mod. dalla L. n. 41/2023;

VISTO l'articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il D.L. n. 36/2022 (*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*) pubblicato nella G.U. n. 100 del 30/04/2022, come conv. con mod. dalla L. n. 79/2022;

VISTO il decreto del MEF del 06/08/2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

VISTO il D.P.C.M. del 15/09/2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;

VISTO il decreto del MEF del 11/10/2021 (*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR*), come modificato dal decreto del MEF del 5/08/2022;

VISTO l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”) e la

Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01(*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*);

VISTA la circolare MEF RGS n. 32/2021 (*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*), cd. DNSH, e come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale, l'inclusione di donne e giovani nella progettazione e realizzazione dei progetti, il rispetto della quota SUD e le relative modalità di controllo e verifica, nonché il rispetto delle previsioni dei decreti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM);

VISTO l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. con mod. dalla L. n. 108/2021, che dispone di “*perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere*” e di “*promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/02/2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/02/2021, nonché dal PNC*”;

CONSIDERATO che il medesimo art. 47 al co. 4 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti devono “*assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile*”;

VISTO il decreto interministeriale del 07/12/2021 (*Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR*);

VISTO il D.P.C.M. del 20/06/2023 (*Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati*);

VISTA la circolare MEF RGS n. 27/2022 (*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*);

VISTA la circolare MEF RGS n. 28/2022 (*Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative*);

VISTA la circolare MEF RGS n. 1/2023 (*Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*);

VISTA la circolare MEF RGS n. 10/2023 (*Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato*);

VISTO il D.L. n. 152/2021, conv. con mod. dalla L. n. 233/2021 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*);

PRESO ATTO CHE:

- con decreto di finanziamento n° 57 del 08/09/2022 del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR è stato finanziato l'intervento di "Costruzione di un nuovo asilo nido in via Pitagora a Noto" CUP G85E22000280006, importo concesso € 1.980.000,00.
- con la delibera di G.C. n. 235 del 18/11/2022 per l'intervento è stato nominato Rup dell'ing. Giovanni Medde.
- con determina dirigenziale n. 495 del 31/03/2023 sono stati affidati alla Studio di Architettura PROARTES SRLS i servizi di ingegneria ed architettura finalizzati alla redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e il coordinamento della sicurezza, per l'intervento di che trattasi.
- con verbale di verifica del 06/07/2023 ai sensi art. 42 e Allegato I.7 del DLgs n. 36/2023 in contraddittorio con il progettista è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per l'intervento di "Costruzione di un nuovo asilo nido in via Pitagora a Noto" CUP: G85E22000280006.
- il mancato rispetto della scadenza intermedia del milestone europeo ha causato il definanziamento dell'intervento.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 79 del 30/04/2024 e l'avviso pubblico attuativo n.068047 del 15/05/2024 con il quale sono state accertate le economie derivati da rinunce, definanziamenti e non assegnazioni e proposto un nuovo piano asili nido.

VISTA la delibera di G.C. n. 105/2024 con la quale è stato dato atto di indirizzo al responsabile del Settore 3° per la partecipazione all'avviso pubblico 068047/2024, proponendo l'intervento di realizzazione di un asilo nido in via Pitagora rimodulato e reso conforme al costo parametrico fissato nell'avviso, precedentemente definanziato per il mancato rispetto del milestone europeo.

CHE in data 07/06/2024 è stata inoltrata istanza di partecipazione all'avviso pubblico 068047/2024.

CHE al progetto rimodulato è stato assegnato il seguente CUP: G85E24000490006.

VISTO il Decreto 219 del 04/11/2024 del MIM con il quale l'intervento proposto dal comune di Noto relativo alla "Costruzione di un nuovo asilo nido in via Pitagora a Noto" CUP: G85E24000490006 è stato interamente finanziato per un importo di € 1.728.000,00

VISTO l'accordo di concessione disciplinare d'obblighi prot. n. 40554 del 14-03-2025 sottoscritto con il MIM regolante i rapporti per la realizzazione del Progetto presentato titolato "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA PITAGORA A NOTO" – CUP G85E24000490006;

RILEVATA la necessità, per quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando dell'intervento di realizzazione dei "LAVORI DI

COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA PITAGORA A NOTO” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, CIG B5F7738344, CUP G85E24000490006 .

TENUTO CONTO della determina a contrarre n. 377 del 08/03/2025;

VISTA la L. n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici*);

VISTI i principi di cui al Libro I, Parti I e II del Codice dei contratti pubblici;

VISTO il Libro II, Parte I del Codice dei contratti pubblici (*“Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee”*);

VISTE le disposizioni relative alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui al Libro I, Parte II del Codice dei contratti pubblici;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 82/2005 (*Codice dell'amministrazione digitale*) e s.m.i.;

CONSIDERATO che il termine di scadenza della presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 10:00 del 18/03/2025;

CONSIDERATA la disposizione di servizio n. 7 del 10/03/2025 di nomina della giuria di gara;

CONSIDERATO che le offerte presentate sono state n. 3;

TENUTO CONTO della dichiarazione di non versare in una delle fattispecie di cui agli artt. 93 co. 5 e 16 del Codice dei contratti pubblici resa dai membri della Commissione giudicatrice e dal Segretario;

VISTO il verbale delle operazioni di gara del 18/03/2025;

TENUTO CONTO della proposta di aggiudicazione prot. n.16500 del 21/03/2025 formulata dall'organo preposto.

VISTO l’art. 17, co. 5, del Codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO l’esito positivo delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale (requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V e art 100 del Codice dei contratti pubblici), nonché dei requisiti specifici del PNRR, effettuate su operatore economico IMPRESA EDILE GEOM. CASTO GIOVANNI;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che ha sostituito l'art.51 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza nonché gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore;
- il Capo V del Titolo 1, art. 41 e segg. del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 41 del 16.03.2000 che disciplina le competenze dei dirigenti di settore come individuati nella nuova dotazione organica;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 25 ottobre 2022 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune ex art. 246 TUEL;
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 21/01/2025 con la quale è stato modificato l'organigramma della struttura organizzativa dell'Ente;
- L'art. 250, comma 1 del D.Lgs.vo 267/2000 che così recita: *“Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso”*.
- La Determinazione del Sindaco n. 5 del 27/01/2025 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Settore, abilitati alla emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 107 del Decreto Lgs. 18/08/2000, n. 267.

DETERMINA

DI APPROVARE, la proposta di aggiudicazione n.16500 del 21/03/2025, relativa alla procedura di gara dei “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA PITAGORA A NOTO”, CIG B5F7738344 - CUP G85E24000490006, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023.

DI AGGIUDICARE in favore dell'operatore economico **IMPRESA EDILE GEOM. CASTO GIOVANNI con sede in Noto, Via C. Sbrano, 45, (P. IVA 00929520898)** che ha offerto il **ribasso del 8,10%**, per l'**importo contrattuale di € 1.235.513,53** (€ 929.852,41 + € 305.661,12 importo non ribassabile) oltre Iva, che è immediatamente efficace ex art. 17 co. 5 del Codice dei contratti pubblici, l'appalto dei “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA PITAGORA A NOTO”, nell'ambito dell'Investimento NUOVO PIANO ASILI NIDO. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA 1.2 finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU CUP: G85E24000490006. CIG: B5F7738344.

DI APPROVARE il nuovo quadro economico rimodulato in seguito alle risultanze di gara, come di seguito specificato:

A. IMPORTO A BASE D'ASTA DEI LAVORI			
a1 Lavori a misura soggetti a ribasso		€ 1 011 808,93	
a2 Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso		€ 26 101,54	
a3 Incidenza manodopera, non soggetta a ribasso		€ 279 559,58	
Totale importo lavori		€ 1 317 470,05	€ 1 317 470,05
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1 Progettazione di fattibilità tecnico-economica e progettazione esecutiva		€ 78 884,98	
b2 Direzione Lavori e contabilità lavori		€ 41 216,39	
b3 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		€ 20 542,96	
b4 Collaudo statico opere strutturali		€ 7 314,98	
b5 Collaudo tecnico amministrativo		€ 6 573,75	
b6 Supporto al RUP		€ 12 877,49	
b7 Indagini geologiche e prove in sito		€ 16 896,76	
b8 Incentivo interno (1,60%)		€ 21 079,52	
b9 Oneri previdenziali 4% su competenze tecniche		€ 7 372,29	
b10 IVA 22% su competenze tecniche		€ 40 547,61	
b11 Imprevisti < del 10% di A €		€ 7 500,00	
b12 I.V.A. Lavori 10% di A €		€ 131 747,01	
b13 Spese per pubblicazione, gestione e organizzazione gara		€ 1 000,00	
b14 Spese per contributo ANAC		€ 660,00	
b15 Conferimento di materiale a discarica		€ 16 000,00	
b16 Pubblicità - Arrotondamenti		€ 316,21	
Importo totale somme a disposizione		€ 410 529,95	€ 410 529,95
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)			€ 1 728 000,00
<i>importo dei lavori al netto del ribasso offerto del 8,10%</i>			929 852,41 €
<i>a2 Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso</i>			€ 26 101,54
<i>a3 Incidenza manodopera, non soggetta a ribasso</i>			€ 279 559,58
IMPORTO CONTRATTUALE			€ 1 235 513,53
economie ribasso sui lavori		81 956,52 €	
Iva 10% su economie del ribasso sui lavori		8 195,65 €	
Sommano economie		90 152,18 €	90 152,18 €

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, è l'Ing. Giovanni Medde.

DI PROCEDERE alle comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici;

DI STABILIRE che si provvederà alla stipula del contratto nel rispetto delle modalità e dei termini di cui agli artt. 18 commi 1 e 3 lett. d) e 55 co. 2 del Codice dei contratti pubblici;

DARE ATTO che gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 ed all'art. 1 comma 32 L. n. 190/2012 saranno tempestivamente assolti mediante la pubblicazione dei dati richiesti nonché del presente provvedimento, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune di Noto all'indirizzo <https://www.comune.noto.sr.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente>.

DI PROCEDERE, ai sensi dell'art. 50 co. 9 del Codice dei contratti pubblici, alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura secondo le modalità previste dall'art. 85 del Codice dei contratti pubblici.

DI DARE ATTO che l'aggiudicazione è avvenuta entro il termine previsto dal comma 2, lett. d), dell'All. I.3 al Codice.

Si precisa che il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 30 giorni ai sensi della normativa vigente in materia.

IL REDATTORE S. GARRO



IL RESPONSABILE DEL m.SETTORE 3° Lavori Pubblici Assetto e Tutela del Territorio

Vista la suddetta proposta

Visto lo statuto;

Visto l'O.R.EE.LL;

DETERMINA

Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI ART. 50, COMMA 1, LETT. D), DEL D.LGS.36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA PITAGORA A NOTO", NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO NUOVO PIANO ASILI NIDO. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA 1.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. CUP: G85E24000490006. CIG: B5F7738344

E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Noto li, 21/03/2025

**Il Responsabile del Settore
MEDDE GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.**



CITTÀ DI NOTO
Patrimonio dell'Umanità
Libero Consorzio Comunale di Siracusa



PARERE REGOLARITA' CONTABILE

**M.SETTORE 3° LAVORI PUBBLICI ASSETTO E TUTELA DEL
TERRITORIO**

N. DI SETTORE 133 del 21/03/2025

Si rilascia parere favorevole in merito alla Determina del Settore sopra riportata avente ad oggetto: **PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI ART. 50, COMMA 1, LETT. D), DEL D.LGS.36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA PITAGORA A NOTO", NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO NUOVO PIANO ASILO NIDO. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILO NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA 1.2 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. CUP: G85E24000490006. CIG: B5F7738344**

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO	IMPORTO

ACCERTAMENTI

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	ACCERTAMENTI	IMPORTO

LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONE	IMPEGNO	IMPORTO

Noto li, 24/03/2025

Il Responsabile di Settore

