



ORIGINALE

**M.SETTORE 3° LAVORI PUBBLICI ASSETTO E TUTELA DEL
TERRITORIO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Il Numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato di avvenuta affissione"

N. SETTORIALE 392 del 01/08/2023

OGGETTO :

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FAVORE DELL'ING. CLAUDIO IUVARA. - RDO N. 3659804. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE. "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SALA MENSA E SERVIZI CONNESSI COMPLESSO SCOLASTICO F. MAIORE DI VIA ROMA" CUP: G85E22000080006 CIG: 99445885A0. IMPEGNO DELLA SPESA.

Il Responsabile del Settore ed il Redattore/Responsabile del procedimento che nel presente atto rappresentano il Comune di Noto dichiarano di avere preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi quindi in posizione di conflitto anche potenziale di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Premesso che:

- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

- con Decreto Legge n.121 del 2021 sono state introdotte disposizioni relative alle procedure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e Resilienza.
- il PNRR alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” prevede la realizzazione di nuove strutture per mense scolastiche.
- con il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, è stata istituita la: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- con il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 2 dicembre 2021, n. 471, sono approvati gli schemi di n. 4 avvisi pubblici a valere su alcuni investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i quali quello relativo alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”;
- con l’avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48038 è stata avviata la presentazione di candidature per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
- il Settore III Lavori Pubblici – Assetto e Tutela del Territorio del comune di Noto, relativamente a Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” ha inoltrato n.1 candidatura.
- con delibera di G.C. n.139 del 22/06/2022 è stato adottato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024, nel quale è stato inserito l'intervento di “Demolizione e ricostruzione della sala mensa e servizi connessi complesso scolastico F. Maggiore di via Roma”.
- con decreto di finanziamento n° 19 del 08/06/2022 del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR è stato finanziato l’intervento di “Demolizione e ricostruzione della sala mensa e servizi connessi complesso scolastico F. Maggiore di via Roma”, CUP G85E22000080006, importo concesso € 400.000,00 avente il seguente quadro economico:

A)	Lavori	€ 300.000,00
B)	Spese tecn. incarichi esterni (IVA 22% e oneri compresi)	€ 36.000,00
C)	Incentivi funzioni tecniche	€ 4.800,00
D1)	IVA 22% sui lavori	€ 30.000,00
D2)	Imprevisti 5% da A	€ 15.000,00
E)	Pubblicità	€ 1.500,00
F)	Attrezzature e allestimento per le mense	€ 12.700,00
	SOMMANO	€ 400.000,00

Richiamata la delibera di G.C. n. 234 del 17/11/2022 di ratifica nomina a Rup dell’ing. Giovanni Medde.

Richiamato “l’Accordo di Concessione di Finanziamento e Meccanismi Sanzionatori” connesso all’accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell’Istruzione - Next Generation EU - per il progetto di “Demolizione e ricostruzione della sala mensa e servizi connessi complesso scolastico F. Maggiore di via Roma”, CUP G85E22000080006, per l’importo complessivo dell’opera di € 400.000,00 con il quale è stato accettato il finanziamento concesso a valere sul PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 relativo all’opera di che trattasi sottoscritto dal

soggetto attuatore Comune di Noto in persona e nella qualità di legale rappresentante Dott. Corrado Figura.

Rilevato di dover procedere a dare attuazione al suddetto progetto affidando la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la Direzione Lavori e il coordinamento della sicurezza.

Che con atto del 04/07/2023 a firma del Dirigente del Settore III, parte integrante del presente atto, è stata attestata la carenza dell'organico di personale a ricoprire l'incarico oggetto del presente affidamento.

Dato atto che gli stringenti e improrogabili termini dettati dal programma di finanziamento dell'intervento in parola inducono ad affidare servizi di progettazione e DL, a professionista esterno in possesso della necessaria esperienza professionale e abilitazioni e specializzazioni del caso, anche in considerazione dell'impossibilità di provvedere entro i termini con personale interno, a causa dei molteplici impegni di istituto in corso di assolvimento.

Visti

- Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

Vista la determinazione dei corrispettivi redatta dal RUP ing. Giovanni Medde relativa ai servizi di ingegneria ed architettura finalizzati alla redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e il coordinamento della sicurezza, per l'intervento di "Demolizione e ricostruzione della sala mensa e servizi connessi complesso scolastico F. Maiore di via Roma" per l'importo complessivo di € **26.915,12** oltre contributi previdenziali (4%), computato secondo quanto disposto dal decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016.

Dato atto

- che, alla luce dell'istruttoria svolta l'importo del servizio è inferiore a 140mila euro;
- che, dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n.36/2023;

Considerato che:

- occorre procedere ad affidare l'appalto di che trattasi dell'importo di € 23.416,15 oltre oneri;
- il servizio deve svolgersi nel rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al Decreto Ministeriale del 23/06/2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;
- l'art. 50, comma 1, let. b del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è l'ing. Giovanni Medde;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;
- ai sensi dell'art. 58 del Dlgs n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto trattasi di un servizio di progettazione e non può essere diviso;

Visti:

- l'ALLEGATO 2 SCHEDA TECNICA PROGETTO allegato all'istanza di finanziamento approvata dall'Unità di Missione, nel quale vengono stabiliti obiettivi e i fabbisogni dell'Ente;
- l'istruttoria a cura del RUP che ha verificato che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre

1999, n. 488, relative alla fornitura/servizio di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. del 2016 e del 2018;

- l'istruttoria a cura del RUP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, svolta con attivazione di richiesta di offerta RDO n. 3659804 sul MEPA.
- l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n.36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico ing. Claudio Iuvara C.F. VRICLD84S06I754O PI. 01945990891, con sede in via Donizzetti n.5 a Noto, che si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio alle condizioni di cui al progetto come sopra predisposto per l'importo di € 25.569,36 oltre oneri al 4% che si ritiene congruo e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;

Dato atto

- del rispetto del principio di rotazione in quanto il professionista incaricato non ha incarichi in corso con l'amministrazione;
- della congruità del costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario; - della adeguatezza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto;
- che il CUP riferito al presente investimento è G85E22000080006.
- che è stato acquisito il CIG (99445885A0) tramite il sistema SIMOG presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- che, ai sensi dell'art.106 del Dlgs n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;
- che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del Dlgs n.36/2023;
- che ai sensi dell'art. 117 del Dlgs n.36/2023, l'affidatario è tenuto a presentare cauzione definitiva;
- la stipulazione del contratto avverrà telematicamente sul portale Acquistinretepa della Consip.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Vista la delibera di G.C. n.55 del 20/03/2023 relativa alla "VARIAZIONE D'URGENZA AL REDIGENDO BILANCIO 2023" con la quale sono stati istituiti i capitoli in entrata n.604 codice bilancio 4.02.01.01.001 ed in uscita n. 2206 codice bilancio 04.01-2.02.01.09.003 per l'intervento di cui trattasi.

Vista la deliberazione del C.C. n. 34 del 29/03/2023 di ratifica della delibera di giunta n. 55/2023.

Dato atto che sono state effettuate le verifiche di rito sull'operatore economico e nulla osta all'affidamento del servizio.

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli art. 107, 153, 163, 183, 191 e 192;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Noto;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

DETERMINA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato, esaminato il preventivo e ritenuto legittimo e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente:

- 1) di procedere** all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 all'operatore economico ing. Claudio Iuvara C.F. VRICLD84S06I754O PI. 01945990891, con sede in via Donizzetti n.5 a Noto, del servizio di PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA dell'intervento di **“DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SALA MENSA E SERVIZI CONNESSI COMPLESSO SCOLASTICO F. MAIORE DI VIA ROMA”** CUP: G85E22000080006, alle condizioni di cui alla RDO n. 3659804 MEPA per un importo contrattuale di € 25.569,36 oltre ad € 1.022,77 per contributi previdenziali al 4% (operatore economico con regime forfettario), alle condizioni tutte come descritte nella documentazione progettuale posta a base dell'affidamento;
- 2) di demandare** al RUP, per mezzo degli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto;
- 3) di impegnare** la spesa complessiva di € 26.592,14 derivante dalla presente procedura di cui € 25.569,36 per il servizio ed € 1.022,77 quali somme a disposizione dell'Amministrazione, finanziata con decreto n° 19 del 08/06/2022 del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR. Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2, con copertura sul redigendo B.E. 2023 al cap. 2204 codice bilancio 04.01-2.02.01.09.003 che presenta adeguata disponibilità;
- 4) di dare atto** altresì che il Codice Identificativo Gara (CIG), attribuito al presente affidamento, è 99445885A0, mentre il CUP è G85E22000080006;
- 5) di dare atto** che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
- 6) di provvedere** alla stipula del contratto in modalità elettronica mediante stipula sul MEPA.
- 7) di dare atto** ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n° 267/2000:
 - che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nell'esercizio finanziario 2023;
 - l'impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica;
- 8) di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n° 267/2000;
- 9) di attestare** che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Noto, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;
- 10) di dare atto** altresì che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e che con esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del Dlgs n.36/2023 ed è accessibile nel sito <https://noto.trasparenza-valutazione-merito.it/>.

IL REDATTORE
GEOM. S. GARRO

IL RESPONSABILE DEL m.SETTORE 3° Lavori Pubblici Assetto e Tutela del Territorio

Vista la suddetta proposta

Visto lo statuto;

Visto l'O.R.EE.LL;

DETERMINA

Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FAVORE DELL'ING. CLAUDIO IUVARA. - RDO N. 3659804. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE. "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SALA MENSA E SERVIZI CONNESSI COMPLESSO SCOLASTICO F. MAIORE DI VIA ROMA" CUP: G85E22000080006 CIG: 99445885A0. IMPEGNO DELLA SPESA.

E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Noto li, 01/08/2023

**Il Responsabile del Settore
MEDDE GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A.**