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QUADRO ECONOMICO E FINANZIARIO
STIMA DEI LAVORI

Le somme necessarie per I’esecuzione dei servizi di cui al presente affidamento trovano parziale
copertura economica all’interno dell’avviso indetto con D.D. n.109 del 30/04/2024 ¢ con D.D. 139
del 15/05/2024 di modifica del precedente dell'Assessorato dell'lstruzione e della Formazione
Professionale Ufficio Speciale per I’Edilizia Scolastica e Universitaria, “PR-FESR SICILIA
2021/2027: Azione 4.2.1 - Potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici e formativi e
sostegno all’innovazione didattica e formativa” di cui il comune di Noto intende partecipare.
L’importo presunto stimato delle opere, comprensivo di costi della sicurezza ¢ di € 384.139,48 al
netto dell’aliquota IVA.

L’importo presunto stimato delle opere per la “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA
SALA MENSA E SERVIZI CONNESSI COMPLESSO SCOLASTICO F. MAIORE DI VIA
ROMA?” ¢ il seguente:

TIPOLOGIA Importo

Demolizioni e Scavi € 27.962,36

Struttura €107.112,99

Edili € 148.215,98

Infissi € 25.941,00

Sicurezza € 12.459,14

Impianti € 62.448,01
Idrico/fognario €11.417,30
Termico € 7.283,87
Ventilazione meccanica € 9.026,66
Antincendio € 1.136,48
Elettrico € 33.583,70

TOT. € 384.139,48

di cui Opere per I’attuazione del Piano per la Sicurezza non soggetti a ribasso € 12.459,14

di cui alla voce sopra Manodopera per costi della sicurezza €3.122.27

di cui Manodopera non soggetti a ribasso € 91.344,11

Lavori Soggetti a Ribasso d'asta € 280.336,23

La prevalutazione economica dei diversi interventi ¢ stata eseguita con riferimento al Prezzario Unico
regionale per i ll.pp. per I’anno 2024 e per le lavorazioni non previste nel detto prezzario ai prezzari
DEI o ad analisi dei prezzi redatte sulla base di specifici listini o su rilevazioni di mercato.

Il quadro economico dell’intervento ¢ stato pertanto elaborato tenendo conto del finanziamento
dell’avviso pubblico e dalla volonta del comune di Noto di cofinanziare I’intervento, desumendo

dall’importo complessivo quello per i lavori e quello per somme a disposizione.



QUADRO ECONOMICO

Voce Importo

A) LAVORI

Al) LAVORI (esclusi costi della sicurezza e € 280.336,23
manodopera) soggetti a ribasso

A2) Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 12.459,14

A3) Manodopera (non soggetti a ribasso) € 91.344,11

Tot. A | TOTALE Lavori (Al + A2 + A3) € 384.139,48 € 384.139,48
SOMME DA AVERE A DISPOSIZIONE

B) DELL’AMMINISTRAZIONE DA
RIFINANZIARE

B1) Imprevisti € 20.000,00
Spese tecniche e relativi oneri previdenziali
comprensive di ribasso(progettazione, direzione

B2) lavori, coordinamento della sicurezza), come da €26.592,13
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.
SETTORIALE 392 del 01/08/2023
Spese tecniche e relativi oneri previdenziali
comprensive di ribasso (relazione geologica),

B2.1) come da DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. €2.673,39
SETTORIALE 470 del 15/09/2023

B2.2) Spese tecnich? e relativi oneri previdenziali €3.773.52
(collaudo statico)

B3) Incentivi per funzioni tecniche € 4.800,00
Attivita di supporto al RUP (DM 17.06.2026) e
verifica su tutti i livelli di progettazione e relativi

B3.1) | oneri previdenziali comprensive di ribasso, come | € 6.700,26
da DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.
SETTORIALE 539 del 30/10/2023

B4) Indagini, prove, bonifiche

B5) Acquisto aree

B6) Oneri per rilascio permessi

B7) Allacci

B8) Arredi e Attrezzature

B9) Altre spese (pubblicita) € 2.000,00

B10) Oneri di conferimento in discarica € 20.000,00
1VA (10% su A e B1, 22% su B2.1, B3, B4, BS, € 46.700,12

B11) B10)
SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE (B) | € 133.23942 € 133.239,42

IMPORTO COMPLESSIVO DEL
PROGETTO (A+B)

€ 517.378,90
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